

A/A				M		μ	()		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1.	:							
	1.1.	-							
1		\ 01	1110	1.01	m3	600,00	1,33	798,00	
2	μ μ μ μ	\ .01	2548	1.02		1,00	45,00	45,00	
	: 1.1.	-						843,00	843,00
	1.2.								
1	μ	\ 02.1	3211	2.01	m3	40,00	16,25	650,00	
2	μ	\ 05	3311	2.02	m3	160,00	17,35	2.776,00	
	: 1.2.							3.426,00	3.426,00
	1.3.								
1		04	4120	3.01	m2	27.000,00	0,45	12.150,00	
2	μ μ μ	06	4421	3.02	ton	1.300,00	81,59	106.067,00	
3	0,05 m μ μ	08.1	4521	3.03	m2	13.900,00	7,94	110.366,00	
	: 1.3.							228.583,00	228.583,00
	1.4.								
1		06	6620.1	4.01		40,00	11,50	460,00	
2	μ μ μ	17.1	7788	4.02	m2	1.000,00	3,80	3.800,00	
3	μ μ μ EN 12899-1	08.3	6541	4.03	m2	2,00	92,00	184,00	
4	0,90 m μ μ	09.1	6541	4.04		1,00	53,70	53,70	
5	μ μ μ	09.4	6541	4.05		1,00	53,70	53,70	
	: 1.4.							4.551,40	4.551,40
	: 1.	:							237.403,40
									237.403,40

1	2	3	4	5	6	7	μ ()	()	
								9	10
									237.403,40
								18,00%	42.732,61
								15,00%	280.136,01 42.020,40
									322.156,41 424,24
								24,00%	322.580,65 77.419,36
									400.000,01
									400.000,00
									. 36/13-12-2001

Βέροια, 30-11-2017
Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Βέροια, 30 -11-2017
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΒΑΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 με Α' β

ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
 με Α' β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού **400.000,00 €** εγκρίθηκε όπως συντάχθηκε από τη Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την υπ' αριθμ. **Φ2.3.3/7/2654/522652/08-12-2017** Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας.

Βέροια, 08 -12-17
Ο Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε. ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΓΡ/ΜΟΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 με Α' β