

A/A					M		μ ()	()	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. :									
1.1.									
1	μ	\ 01	1110	1.01	m3	500,00	1,33	665,00	
: 1.1.								665,00	665,00
1.2.									
1	μ μ μ	\ 05.20	3311	2.01	m3	200,00	16,40	3.280,00	
2	μ μ	\ 02.1.20	3211	2.02	m3	100,00	15,30	1.530,00	
: 1.2.								4.810,00	4.810,00
1.3.									
1	6 cm μ	02.2	1132	3.01	m2	9.000,00	1,45	13.050,00	
2	8 cm μ	02.3	1132	3.02	m2	900,00	1,85	1.665,00	
3		03	4110	3.03	m2	900,00	1,20	1.080,00	
4		04	4120	3.04	m2	9.000,00	0,45	4.050,00	
5	μ μ μ	06	4421	3.05	ton	100,00	81,04	8.104,00	
6	0,05 m μ μ	08.1	4521	3.06	m2	9.900,00	7,89	78.111,00	
7	μ μ μ (μ μ 100mm)	\ 93.100	2651	3.07	m	16,00	335,00	5.360,00	
: 1.3.								111.420,00	111.420,00
1.4.									
1		06	6620.1	4.01		10,00	11,50	115,00	
2	μ μ 1 EN 12899-1	08.3	6541	4.02	m2	4,00	92,00	368,00	
3	μ μ	09.4	6541	4.03		4,00	53,70	214,80	
4	μ DN 40 mm (1 1/2")	10.1	2653	4.04		8,00	31,10	248,80	
5	μ μ μ	17.1	7788	4.05	m2	1.000,00	3,80	3.800,00	
: 1.4.								4.746,60	4.746,60
: 1. :									121.641,60
								μ	121.641,60

1	2	3	4	5	M	6	7	μ ()	()	
									9	10
										121.641,60
									18,00%	21.895,49
									15,00%	143.537,09 21.530,56
										165.067,65 254,93
									24,00%	165.322,58 39.677,42
										205.000,00

Βέροια, 08 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συντάξας

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.**

ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Α' β

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Το παρόν τεύχος προϋπολογισμού **205.000,00 €** όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Σ.Ε. της ΥΠΟΔ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με την υπ' αριθ.

Οικ.Φ.2.3.3/44/2669/523728/08-12-2017

Απόφαση της ΥΠΟΔ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

Ο Προϊστάμενος της ΥΠΟΔ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β**